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Colofon
Het modelbestek is een uitgave van het SVB-BGT en wordt ter beschikking gesteld aan de bronhouders 
van de BGT.
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	- Henk Jan Wildervanck (Gemeente Krimpenerwaard)

Geobusiness Nederland:

	- Henk Ensink
	- Roelof Keppel
	- Lennart Koop
	- Edgar Kuijlaars
	- Sjaco Lensen
	- Patrick Meeuwisse
	- Henk Pauw
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1	 Inleiding
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde landelijke registratie van 
topografie. De BGT wordt gebruikt voor een groot aantal diversie toepassingen, zoals visualisaties, 
beheer van de openbare ruimte en planvorming. Sinds de totstandkoming van de BGT heeft het 
gebruik ervan steeds meer toepassingen gevonden en is de beschikbaarheid van het bestand voor veel 
toepassingen niet meer weg te denken.

De inhoud en bijhouding van de BGT is geregeld in de “Wet basisregistratie grootschalige topografie”. 
De wet schijft ook voor wie er verantwoordelijk zijn voor de bijhouding van de BGT. Dit zijn de 
zogeheten bronhouders. Iedere bronhouder kiest zelf op welke wijze aan de bijhouding vorm gegeven 
wordt. Dit kan door alle werkzaamheden in eigen huis uit te voeren, maar het is ook mogelijk om 
de bijhoudingswerkzaamheden aan een marktpartij uit te besteden. In dat laatste geval is het 
noodzakelijk dat er een bestek beschikbaar is waarin de uit te voeren werkzaamheden beschreven 
staan.

Voorliggend modelbestek is opgesteld door het Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT 
(SVB-BGT). Het dient ertoe bronhouders te ondersteunen bij de uitbesteding van werkzaamheden die 
nodig zijn voor de bijhouding van de BGT. Daarnaast biedt het bestek ook een beschrijving voor de 
bijhouding van de geometrie in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het modelbestek 
geeft een procesbeschrijving, stelt eisen en beschrijft welke controles uitgevoerd moeten worden. 
Het beoogt bronhouders te helpen met het bijhouden van een kwalitatief hoogwaardige registratie 
die voldoet aan de wettelijke eisen van de BGT.

Het modelbestek biedt ook helderheid bij opdrachtnemers. Zij weten wat ze kunnen verwachten als 
er werkzaamheden worden ingekocht op basis van dit bestek. 

In deze handleiding beschrijven we op welke wijze het bestek ingezet kan worden, welke 
toepassingsgebieden het kent, maar ook welke beperkingen er zijn. 

2	 Reikwijdte
Het modelbestek is een hulpmiddel voor bronhouders van de BGT. Zij kunnen dit bestek gebruiken 
als onderdeel bij de inkoop van bijhoudingswerkzaamheden. Figuur 1 toont een overzicht van een 
doorsnee inkoopproces, waaruit blijkt dat deze bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen zijn 
achtereenvolgens: specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, contractbeheer en nazorg. 
Van deze stappen in het inkoopproces, beoogt het bestek alleen invulling te geven aan het eerste 
gedeelte: het specificeren van de uitvraag. Voor de andere delen van het inkoopproces adviseren 
wij de bronhouder om gebruik te maken van de inkoopprocedures die in de eigen organisatie zijn 
opgesteld.

 

Figuur 1 – Het inkoopproces van de BGT

Deze focus op uitsluitend de eerste stap van het inkoopproces betekent dat in de bestek specificaties 
zijn opgenomen voor de volgende aspecten:

	- de eisen die gesteld worden aan de werkzaamheden;
	- de werkprocessen die gevolgd moeten worden;
	- de controles die door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd.
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Het Modelbestek geeft dus de inhoudelijke eisen voor de bijhouding van de BGT. De bronhouder 
dient met de eigen inkooporganisatie een aanvraag op te stellen waarin ook de andere zaken die 
bij het inkoopproces horen zijn geregeld. Dit zijn onder andere de contractvorm, duur van de 
overeenkomst, selectiecriteria, planning en inkoopvoorwaarden. Het modelbestek kan vervolgens 
aan de inkoopstukken worden toegevoegd als inhoudelijke beschrijving.

3	 Gebruik
Het modelbestek kan door alle bronhouders van de BGT gebruikt worden. Het is ook mogelijk om het 
bestek te gebruiken bij een samenwerkingsverband of combinatie van bronhouders.

Als bronhouder kies u eerst welke onderdelen u wenst uit te besteden: alleen de mutatiesignalering, of 
ook de aansluitende inwinning & verwerking en ten slotte de levering naar de Landelijke Voorziening. 
Voor elk van deze onderdelen is een deelproces gedefinieerd.

De bronhouder heeft op verschillende plaatsen binnen het bestek de mogelijkheid om keuzes te maken. 
Binnen elk uit te besteden deelproces moeten deze keuzes ingevuld worden. De keuzemogelijkheden 
zijn beschreven in het volgende hoofdstuk. De plekken in het bestek waar een bronhouder keuzes kan 
maken, zijn te herkennen aan een blauw vlak met een symbool van een selectievakje. Het ingevulde 
modelbestek kan vervolgens als bijlage bij de uitvraag voor BGT-werkzaamheden worden gevoegd.

Voorbeeld van een keuzemogelijkheid voor bronhouders in het bestek.

In de uitbestedingsdocumenten moet expliciet vermeld worden dat het SVB-BGT bestek gehanteerd 
wordt. Benoem daarbij ook de gebruikte versie en datum van publicatie van dit bestek. Op die manier 
weten opdrachtnemers direct welke eisen van toepassing zijn.

Het is niet toegestaan om wijzigingen te maken in het bestek. Dit zou kunnen leiden tot verwarring 
over welke eisen van toepassing zijn. Indien u toch afwijkende eisen wilt hanteren in uw aanbesteding 
dan kunt u dit benoemen in uw inkoopdocument. 

De tekst van het modelbestek is onder beheer van het SVB-BGT. Eventuele opmerkingen en wensen 
met betrekking tot dit bestek kunnen aan het SVB-BGT doorgegeven worden.

4	 Keuzemogelijkheden
Het modelbestek biedt bronhouders de vrijheid om keuzes te maken in de werkzaamheden die 
uitbesteed worden en de wijze waarop dat gebeurt. De verschillende keuzemogelijkheden worden 
hieronder beschreven.

4.1		  Deelprocessen of regie

Bronhouders kunnen ervoor kiezen  om BGT-werkzaamheden niet zelf uit te voeren. In dat geval kiest 
de bronhouder ervoor om duidelijk afgebakende stukken werk uit te besteden. Deze werkzaamheden 
zijn in het bestek beschreven als deelprocessen:

Deelproces S:	 Signalering van mutaties en fouten.

Deelproces I&V:	 Inwinning en verwerking van mutaties.

Deelproces L:	 Levering van mutaties aan de Landelijke Voorziening.
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Iedere combinatie van deelprocessen is hierbij mogelijk.

Voorbeeld

Een bronhouder heeft de beschikking over eigen landmeetkundige medewerkers voor de inwinning 
en verwerking van geometrie. Er ontbreekt echter capaciteit voor de signalering van mutaties. De 
bronhouder kiest ervoor om alleen de signalering uit te besteden en gebruikt hiervoor deelproces S.

Voorbeeld

Een bronhouder kiest ervoor om zowel de signalering als de inwinning en verwerking uit te besteden. 
De levering aan de landelijke voorziening houdt de bronhouder echter liever in eigen hand. De 
bronhouder kiest ervoor de werkzaamheden uit te besteden met deelproces S en deelproces I&V.

Voorbeeld

Een bronhouder heeft in eigen beheer een signalering uitgevoerd. De gevonden wijzigingen moeten 
nu ingewonnen, verwerkt en geleverd worden. De bronhouder kiest voor een uitbesteden met 
deelproces I&V en deelproces L.

Een bronhouder kan ervoor kiezen om het gehele proces, inclusief de bewaking van de actualiteit 
en volledigheid, uit te besteden aan een marktpartij. De bronhouder houdt dan alleen regie op het 
eindresultaat. Volgens de “Wet basisregistratie grootschalige topografie”, artikel 11 t/m artikel 14, 
blijft de bronhouder zelf te allen tijden eindverantwoordelijke voor de nauwkeurigheid, actualiteit, 
volledigheid en juistheid. Deze situatie is in het bestek beschreven als het Regieproces. Het 
Regieproces is gericht op een meerjarige uitbesteding van de werkzaamheden.

Regieproces:	 Het volledig overnemen van het bijhoudingsproces, zodanig dat de marktpartij  
		  ervoor zorgt dat de bronhouder voldoet aan de wettelijke eisen die voor de BGT  
		  gesteld worden.

Voorbeeld

Een bronhouder heeft zelf geen expertise voor het bijhouden van de BGT. De bronhouder besluit de 
bijhouding uit te besteden via het regieproces voor een periode van drie jaar. Via regelmatig overleg 
en rapportages houdt de bronhouder zicht op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden.

4.2		  Nauwkeurigheid

De BGT schrijft een nauwkeurigheid voor die per objecttype aangehouden moet worden. Deze 
nauwkeurigheidseis is vastgelegd in de BGT Gegevenscatalogus, zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet 
basisregistratie grootschalige topografie. Deze eis moet worden gezien als de minimale nauwkeurigheid 
die door de bronhouder bereikt moet worden. 

In de praktijk hechten veel bronhouders waarde aan een hogere nauwkeurigheid. Deze bronhouders 
maken gebruik van terrestrische inwinning voor een groot aantal objecttypen. Door een hoger 
kwaliteitsniveau voor de BGT aan te houden, kan de registratie voor een groter aantal toepassingen 
ingezet worden.

Binnen het modelbestek kan de bronhouder kiezen uit twee nauwkeurigheidsconfiguraties. Beide 
configuraties zijn kwalitatief beschreven in de bijlage “Kwaliteitseisen”:

	- De wettelijk vereiste nauwkeurigheid voor de BGT;
	- Een hoge nauwkeurigheid voor de BGT.
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Voorbeeld

Een bronhouder voert de bijhouding van de BGT traditioneel uit op basis van fotogrammetrische 
inwinning. De bronhouder gebruikt de BGT voor diverse analyses, maar niet voor civieltechnisch 
ontwerp. De bronhouder besluit daarom de wettelijk vereiste nauwkeurigheid te hanteren.

Voorbeeld

Een bronhouder heeft de BGT opgebouwd en bijgehouden op basis van terrestrische inwinning. De 
bronhouder wilt de kwaliteit van de BGT ook bij toekomstige uitbestedingen op een vergelijkbaar 
niveau houden als terrestrische inwinning. Daarom kiest de bronhouder voor de hoge nauwkeurigheid. 

4.3		  Plusinformatie en aanvullende informatie

Voor de BGT wordt gebruik gemaakt van IMGeo. Dit is het informatiemodel voor geo-informatie 
waarin beschrijvingen voor de buitenruimte zijn vastgelegd. Het uitgangspunt van IMGeo is dat deze 
bestaat uit twee onderdelen:

	- De verplichte minimale inhoud voor de BGT (basis);
	- Niet verplichte inhoud (plus).

Zowel de basis- als plusinformatie in IMGeo zijn gestandaardiseerd. De verplichte inhoud is 
vastgelegd in artikel 7 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie. Indien een bronhouder 
ervoor kiest  om aanvullend plusinformatie uit IMGeo te registeren, dan moet deze IMGEO-standaard 
gevolgd worden. Het is mogelijk om de BGT verder uit te breiden met informatiemodellen uit 
andere  sectoren, of informatiemodellen die niet gestandaardiseerd zijn. Dit wordt het aanvullende 
gedeelte genoemd. Voorbeelden hiervan zijn informatiemodellen voor het Beheer Openbare Ruimte,                       
wegbeheer, waterbeheer, etc. De onderlinge relatie tussen de verplichte en optionele inhoud is 
getoond in figuur 2.

Dit modelbestek kan gebruikt worden voor de uitbesteding van de inwinning van zowel de 
basisinformatie alsook de combinatie van basis- en plusinformatie. Het modelbestek voorziet niet in 
de inwinning van aanvullende informatie volgens een organisatie- of sectorspecifiek datamodel. Een 
bronhouder die behoefte heeft om deze aanvullende data ook in te kopen, dient hiervoor zelf een 
objectencatalogus op te stellen en hiernaar te verwijzen in het inkoopdocument.

De bijlage Objectencatalogus kan gebruikt worden om exact te definiëren welke plustopografie 
onderdeel is van de Signalering, van de Inwinning & Verwerking en van de Levering. De objecttypen die 
tot de verplichte BGT-inhoud behoren, zijn standaard aangevinkt als onderdeel van de werkzaamheden. 
Voor de overige IMGeo-objecttypen kan de bronhouder aanvinken of deze objecttypen onderdeel zijn 
van de opdracht.
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Figuur 2 – Verplichte en optionele inhoud in de BGT

Het is mogelijk om onderscheid te maken tussen de Signalering, de Inwinning & Verwerking en de 
Levering. Zo is het denkbaar dat mutaties van bijvoorbeeld verkeersborden volledig volgen uit de 
eigen organisatie van de bronhouder en dat signalering van deze mutaties niet noodzakelijk is. In 
dat geval kan er voor dit objecttype gekozen worden om niet te signaleren maar wel in te winnen. 
De situatie andersom, wel signaleren maar niet inwinnen, is ook mogelijk. Dit speelt vooral bij 
bronhouders die de inwinning zelf doen of door andere bronhouders laten uitvoeren. 

De plusclassificatie van objecten is altijd een optioneel attribuut in IMGeo. Daarom is een lege 
plusclassificatie ook opgenomen in de objectencatalogus. Bij objecten die onderdeel zijn van een 
optioneel objecttype, bijvoorbeeld het objecttype Mast, kan deze optie gebruikt worden als het 
wenselijk is om wel Masten te signaleren en te registreren, zonder dat de verdere plusclassificatie 
vastgelegd hoeft te worden.

Als een deelproces geen onderdeel is van de uitbesteding, dan kan de inhoud van de overeenkomstige 
kolom in de objectencatalogus genegeerd worden.

4.4		  BAG

Naast de BGT zijn gemeentes als bronhouder ook verantwoordelijk voor de Basisregistratie Adressen 
en Gebouwen (BAG). Voor gemeentelijke bronhouders ligt het daarom voor de hand om de signalering, 
inwinning en verwerking van BAG-geometrie te combineren met de bijhouding van de BGT. Binnen het 
modelbestek kunnen gemeentelijke bronhouders daarom ook eisen opnemen voor de BAG-geometrie. 
De plaatsen in het bestek zijn te herkennen aan een mintgroen vlak met een symbool van een pand.

Voorbeeld van een keuzemogelijkheid voor BAG-geometrie.
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4.5		  Projectgebied

Het projectgebied is doorgaans het geaggregeerde gebied van alle objecten die behoren tot 
de bronhouder. Voor de duidelijkheid is het advies om ook een projectgrens op te nemen in de 
inkoopdocumenten.

5	 Controle
Door gebruik te maken van dit bestek, heeft een bronhouder bij een uitbesteding direct geschikte 
besteksvoorwaarden tot zijn beschikking. De toepassing van een bestek heeft echter alleen zin als de 
opgeleverde producten worden gecontroleerd. Met behulp van een controle wordt vastgesteld of een 
opdrachtnemer zich aan de besteksvoorwaarden heeft gehouden. In het bestek is per deelproces 
beschreven welke controles uitgevoerd moeten worden. Bronhouders kunnen deze controles 
zelf uitvoeren als er voldoende geodetische kennis in de organisatie beschikbaar is. Indien dit 
niet het geval is, kan de controle ook uitgevoerd worden door een hiervoor gekwalificeerde 
organisatie.

6	 Uitbesteden op basis van deelprocessen
In paragraaf 4.1 zijn de deelprocessen en het regieproces geïntroduceerd. Een bronhouder die zelf 
kennis op het gebied van de BGT in huis heeft, kan kiezen voor het uitbesteden in deelprocessen. Op 
die manier kan de bronhouder afgebakende werkzaamheden door een marktpartij laten uitvoeren. 
De bronhouder kan zelf kiezen welke deelprocessen onderdeel zijn van de uitbesteding.

6.1	 Deelproces S – Signalering

Met dit deelproces vraagt u een marktpartij om in opdracht van u een signalering uit te voeren van 
mutaties en fouten in de basisregistratie. 

Mutaties zijn de situaties waar de registratie niet meer voldoet aan de werkelijkheid, omdat er iets 
in de werkelijkheid is gewijzigd. Fouten zijn de locaties in de registratie waar er geen wijziging in de 
werkelijkheid is geweest, maar waar de registratie niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Fouten zijn 
altijd onderdeel van de signalering. Op die locaties voldoet de BGT immers niet aan de (wettelijke) 
kwaliteitseisen en is de bronhouder ervoor verantwoordelijk dat de situatie wordt gecorrigeerd. Het 
signaleren en corrigeren van fouten in de BGT staat niet gelijk aan het uitvoeren van kaartverbetering. 
Onder kaartverbetering wordt verstaan dat de gehele registratie naar een hoger kwaliteitsniveau 
wordt gebracht door de onderliggende kwaliteitseisen aan te passen. Dit bestek voorziet niet in eisen 
voor het uitvoeren van kaartverbetering.

Een onderdeel van het bestek voor de signalering is een bestand met eerder onderzochte locaties 
die niet als BGT-inhoud zijn beoordeeld. Dit bestand bevat bijvoorbeeld de locaties van luifels die 
eerder zijn onderzocht. Een dergelijk bestand wordt ook wel het anti-mutatiebestand genoemd. Het 
voordeel ervan is dat ermee wordt voorkomen dat dezelfde locaties ieder jaar tijdens de signalering 
moeten worden onderzocht. Het gevaar van een dergelijk bestand is dat bepaalde locaties nooit 
meer meegenomen worden in de signalering. Daarom stelt het bestek een maximale levensduur van 
vijf jaar voor objecten uit dit bestand. Daarna moet een object hoe dan ook opnieuw onderzocht 
worden. Indien u reeds in het bezit bent van een dergelijk bestand, is het aan te raden om al deze 
objecten te voorzien van een fictieve datum in het recente verleden, zodat de maximale levensduur 
van vijf jaar ook op deze objecten van toepassing wordt.

Het bestek beschrijft tenslotte enkele kwaliteitscontroles die de opdrachtgever eenvoudig zelf kan 
uitvoeren in een GIS-omgeving om te beoordelen of de signalering correct is uitgevoerd. Bij de 
controles wordt onderscheid gemaakt tussen False Positives en False Negatives. De betekenis van 
deze begrippen is uit te leggen aan de hand van de tabel in Figuur 3. 
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Wel gesignaleerd Niet gesignaleerd

Werkelijkheid veranderd Correct False Negative

Werkelijkheid niet veranderd False Positive Correct

Figuur 3 – Betekenis False Positve en False Negative

Een voorbeeld van een False Positive is een trampoline in een tuin of een tuinhuisje dat geen 
onderdeel hoeft te zijn van de BGT, maar wel als een mutatie is gesignaleerd. Deze objecten hadden 
geen onderdeel mogen zijn van de geleverde signalering.

Een False Negative is een gewijzigd object dat in zijn geheel gemist is tijdens de signalering. Een 
voorbeeld hiervan is een nieuwe uitbouw van een pand die tijdens de signalering niet is opgemerkt.

6.2	 Deelproces I&V – Inwinning en verwerking

Dit deelproces beschrijft de werkzaamheden en eisen voor een marktpartij voor de inwinning 
en verwerking van mutaties die volgen uit de signalering. Ook de correctie van fouten die bij de 
signalering zijn aangetroffen zijn onderdeel van dit deelproces.

Veel marktpartijen zullen intern de stappen Inwinning en Verwerking splitsen in twee losse 
deelprocessen. Voor de toepassing in het bestek wordt dit echter gezien als één geheel deelproces. De 
reden hiervoor is dat er geen uniforme en gestandaardiseerde eindtermen op te stellen voor de losse 
onderdelen. Deze zijn immers afhankelijk van de gebruikte inwinapparatuur, gebruikte software, 
etc. Indien een bronhouder toch de inwinning of verwerking afzonderlijk wensen uit te besteden, dan 
dienen hiervoor aanvullende afspraken opgenomen te worden in de uitbesteding.

Het deelproces I&V beschrijft de werkzaamheden die nodig zijn voor de inwinning en verwerking. 
Een cruciaal onderdeel daarin is de nauwkeurigheid waarmee de geometrie wordt ingewonnen. 
Een bronhouder kiest voor een bepaalde nauwkeurigheidsconfiguratie. Daaruit volgen de 
nauwkeurigheidsklassen waarmee de plaatsbepalingspunten moeten worden ingewonnen. In het 
bestek staat beschreven op welke wijze de opdrachtnemer dat kan doen. 

Indien er gebruik gemaakt wordt van bronmateriaal dat door de bronhouder ter beschikking wordt 
gesteld, is het belangrijk dat deze eveneens voldoet aan de eisen die horen bij de nauwkeurigheidsklasse. 
Daarom is het noodzakelijk dat al het bronmateriaal voorzien wordt van een controlerapportage of 
een certificaat. Op die manier is de kwaliteit over de hele keten onderbouwd en gecontroleerd. Voor 
enkele veel gebruikte inwinmethodieken is dit nader uitgewerkt. De ontwikkelingen op het gebied 
van geo-informatie gaan echter hard. Het is daardoor onmogelijk om alle inwinmethodieken vast te 
leggen in een bestek. Voor alternatieve en toekomstige inwintechnieken wordt derhalve ook verwezen 
naar onafhankelijke controlerapportages of certificaten waaruit blijkt dat een inwintechniek geschikt 
is voor een bepaalde nauwkeurigheidsklasse.

De controle bestaat uit twee delen. Enkele aspecten van de levering kan de bronhouder onderwerpen 
aan een 100% controle, omdat dit eenvoudig automatisch te controleren is. Voor het grootste 
gedeelte van de controle zal er echter sprake zijn van een steekproef, waarbij de bronhouder voor 
ieder object controleert of de levering juist is. Indien de levering aan de Landelijke Voorziening, 
conform deelproces L, ook is uitbesteed aan de marktpartij, kan deze controle pas na de levering 
plaatsvinden. Het risico op discrepanties tussen de data en de situatie in de Landelijke Voorziening is 
namelijk te groot als er tussentijds een controle moet worden uitgevoerd.
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6.3	 Deelproces L – Levering

Dit is het laatste deelproces in de bijhouding van de BGT. De hoeveelheid werkzaamheden in dit 
deelproces zijn relatief beperkt. Het deelproces is desondanks afzonderlijk gedefinieerd om 
bronhouders de keuze te bieden voor het al dan niet uitbesteden van dit onderdeel. Veel bronhouders 
geven er namelijk de voorkeur aan de levering in eigen beheer uit te voeren.

7	 Uitbesteden op basis van Regieproces
In paragraaf 4.1 zijn de deelprocessen en het regieproces geïntroduceerd. De bronhouder kan ervoor 
kiezen om de bijhouding in regie uit te besteden. Deze mogelijkheid wordt geboden voor bronhouders 
die zelf de expertise missen voor de bijhouding van de BGT en deze werkzaamheden volledig aan 
een marktpartij willen overlaten. In dat geval wordt er geen gebruik gemaakt van de Deelprocessen 
Signalering, Inwinning &Verwerking en Levering, maar is alleen het regieproces van toepassing. De 
besteksvoorwaarden voor het regieproces bevatten wel verwijzingen naar de deelprocessen, de 
documenten met betrekking tot de deelprocessen moeten daarom wel ter referentie als bijlage bij 
de aanbestedingsdocumenten worden opgenomen. 

Over het algemeen zal het regieproces een meerjarige uitbesteding betreffen waarbij één 
opdrachtnemer gedurende langere tijd de bijhouding van de BGT verzorgt. Ook dan blijft de 
bronhouder zelfstandig verantwoordelijk voor het eindresultaat. Dit betekent dat de bronhouder 
regie moet voeren op de uit te voeren werkzaamheden en regelmatig kwaliteitscontroles moet 
uitvoeren. De vereiste kwaliteitscontroles staan beschreven in het bestek bij het Regieproces. Deze 
controles moeten in ieder geval aan het einde van de looptijd van het bestek uitgevoerd worden. Het 
advies is echter om de controles ook halverwege het project uit te voeren, zodat tijdig kan worden 
bijgestuurd.

De optimale aanpak bestaat uit de volgende twee stappen:

1.	 Eénmalige uitbesteding van deelproces Signalering. Dit levert een nulmeting op van de 
actuele status van de BGT. Op basis hiervan kan de bronhouder bepalen welke optionele 
objecten onderdeel worden van het verdere bijhoudingsproces. 

2.	 Op basis van de resultaten van de signalering volgt de uitbesteding van de bijhouding 
volgens het regieproces. In het bestek van het Regieproces zijn meerdere overleg- en 
rapportagemomenten vastgelegd. Deze zijn van belang voor de regievoering door de 
bronhouder, omdat de bronhouder uiteindelijk eindverantwoordelijk blijft.

Een opdrachtgever kan overwegen om in de inkoopdocumenten een garantiebeding opnemen. In een 
dergelijk beding kan de opdrachtgever vereisen dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het 
herstellen van gebreken in de geleverde diensten die na afloop van het contract aan het licht komen. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om mutaties die ten onrechte niet gesignaleerd en verwerkt zijn, of nieuw 
ingewonnen geometrie die niet aan de geometrische nauwkeurigheidseisen blijkt te voldoen. Voor 
een garantietermijn moet een redelijke termijn gehanteerd worden van bijvoorbeeld drie maanden.

8	 Samenwerkende bronhouders
Het is gangbaar dat meerdere bronhouders samenwerken bij een uitbesteding. Het verdient de 
voorkeur dat de bronhouders in een samenwerking zoveel mogelijk gelijke eisen hanteren. Dit is in 
de praktijk echter niet altijd haalbaar, bijvoorbeeld omdat verschillende bronhouders verschillende 
wettelijke taken hebben. In het algemene deel van het bestek dient in dat geval per bronhouder 
aangegeven te worden welke eisen gehanteerd worden.
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